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Zalacznik nr 8.2
WZOR UMOWY DLA CZESCI 2 ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Wojewodztwo Podlaskie

Adres: ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 15-888 Bialystok

NIP: 542-25-42-016, REGON: 050667685
Reprezentowane przez: Suwalski Park Krajobrazowy

adres: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

tel./fax: 87 569 18 01/87 569 76 36

strona internetowa: www.spk.org.pl ;

adres e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Budowa i remont infrastruktury $ciezki edukacyjnej ,,Polodowcowa rynna jeziora Hancza” w
tym:

1) Obstuga geodezyjna procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci, wytyczenie lokalizacji budowli
oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

2) Remont obudowy Zrddta i budowa drewnianej ktadki widokowej o pow. pokladu 81,85 m? (z
pochylnig umozliwiajacg wjazd osdb poruszajgcych si¢ na wozkach inwalidzkich),

3) Zagospodarowanie miejsca ogniskowego 1 szt. (obtozenie kamieniem polnym i wykonanie tawek
4 szt.),

4) Budowa drewnianych rownowazni 4 szt.,

a. Budowa konstrukcji drewnianych o nazwie szczudta 12 szt. z nazwami roslin i zwierzat w jez.
polskim, tacinskim i zapisem w alfabecie Brajla,
5) Budowa drewnianych hustawek 2 szt.,

6) Dostawa i montaz tawek z oparciem 8 szt.,
7) Ustawienie (wkopanie) drewnianych pniakoéw 50 szt.,
8) Remont 3 miejsc odpoczynku — drewniana zadaszona konstrukcja ze stotem tawami i koszem na
$mieci. Powierzchnia dachu 6,9 m?,
9) Remont dachoéw dwoch drewnianych wiat 0 powierzchni dachu 30 i 16 m?,
10) Budowa drewnianych obrotowych konstrukcji o nazwie $wiatowid 6 szt. (treS¢ w jez. polskim i
angielskim),
11) Budowa tablic edukacyjnych réznych wymiarow 38 sztuk w tym:
a) 6 szt. 100 x 50 cm (je¢z. polski i angielski),
b) 5 szt. 140 x 90 cm (jez. polski i angielski),
c) 17 sztuk format A3 (jez. polski i angielski, gatunki drzew i krzewow alfabetem Brajla, rycina
liscia wypukta — mozliwa do odczytu przez osoby niedowidzace i niewidzace).
d) 10 sztuk punktowych o wymiarach 20x20cm (z grawerem liscia lub owocu, nazwa drzewa:
jez. polski, tacinski, alfabet Brajla),
Zakres prac: wykonanie konstrukcji, przygotowanie tre$ci merytorycznych i grafik (ryciny,
mapy, zdjecia). Wydruk laserowy/grawer w kolorze, UV odporny; materiat pod nadruk
wodo- i UV odporny, w przypadku nadruku na materiale nieodpornym na urazy mechaniczne
tablice nalezy zabezpieczy¢ bezbarwna plyta poliweglanowa 0 grubosci 4 mm, odporng na
zarysowania i urazy mechaniczne.

Przed realizacja tres¢ i grafika wszystkich elementéw edukacyjnych wymaga konsultacji i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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12) Oznakowanie 10,5 km $ciezki edukacyjnej znakiem biatego kwadratu o wymiarach 10x10 c¢cm z

przekatng w kolorze zielonym. Znak malowany farbg wodo- i UV- odporng w widocznych
miejscach tzn. na drzewach, murach, gtazach. Oznakowanie nalezy umiesci¢ nie rzadziej jak 100
m. Na rozwidleniach i skrzyzowaniach ustawi¢ stupki (12 szt.) z dgbowej kantowki (10x10 cm) o
wysokosci 2,6 m  z kierunkowskazami wykonanymi z materialu wodoodpornego ze znakiem i
nazwg Sciezki oraz kilometrazem.

13) Wykonanie monitoringu video z wykorzystaniem podstawowego sprzetu o parametrach nie

14)
15)
16)

17)
18)
1)

2)

3)

gorszych niz nizej opisane:
a. kamera IP  (producent, model)............................ 0 rozdzielczo$ci............... MP
wyposazona w obiektyw............. mm
b. Rejestrator IP 8 kanalowy z wyjsciem alarmowym o zaniku kamer (producent
model)........cooooiiii z dyskiem ......... TB do pracy ciagte;j.
modut GPRSA do powiadamiania o zaniku kamer i otwarcie szafy CCTV — 1szt.,
szafa do rejestratora montowana na shupie — 1 szt.,
uchwyty montazowe do kamer na stup — 8 szt.,
stup nie mniejszy niz 6 mb wraz z fundamentem — 2 szt.,
kontakron do zabezpieczenia szafy CCTV — 1 szt.,
doswietlacze do kamer IR - 8 szt.,
grzatka wraz z termostatem — 1 kpl.,
zasilacz buforowy do podtrzymania kamer,
akumulator — 18 Ah/ 12 V,
ups do podtrzymania rejestratora,
kabel skretka ziemna 4*2*0,5 okoto 500mb,
kabel zasilajacy 3*2,5 ziemny okoto 500 mb,
switch Poe 8 kanatowy,
router na kartg sim do internetu,
wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) kabel ziemny aluminiowy 4x35 mm?
— ok. 500 m wraz z wykonaniem projektu, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i niezbednych badan i pomiarow,

r. rozdzielnica budowlana - 1x gniazdo 32 A /400 V, 3x16 A /230 V, zabezpieczenia
réznicowo — pradowe, wytaczniki nadpradowe) — 2 Szt.,

s.  montaz i podlgczenie w terenie do sieci elektrycznej zestawu monitoringu, montaz na
fundamencie i1 podtaczenie 2 sztuk rozdzielnicy budowlanej do sieci zgodnie z
wymaganiami zaktadu elektrycznego.

t. uruchomienie i konfiguracja systemu telewizji CCTV

u. instalacja na wskazanym przez zamawiajacego komputerze oprogramowania do sterowania
i nadzoru nad pracg kamery, przeszkolenie obstugi.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Dbatos¢ o porzadek na placu budowy i w jego otoczeniu oraz uporzadkowanie placu budowy i
jego otoczenia po zakonczeniu prac budowlanych.

QT OS3ITRATTSTQ@ OO0

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

zapoznal si¢ szczegdtowo ze specyfikacjg istotnych warunkdéw zamowienia, a takze
dokumentacjg projektowa i innymi dokumentami stanowigcymi zataczniki do tej specyfikacji i
nie wnosi do nich zastrzezen.

oferta przez niego sporzadzona na podstawie specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
zawiera wszystkie elementy niezbedne do realizacji robot okreslone w SIWZ, dokumentacji
projektowej i niniejszej umowie.

rozwiazania zawarte w dokumentacji projektowej nie budza watpliwosci a ewentualne niejasnosci
zostaly rozstrzygniete do dnia zlozenia oferty;



4) akceptuje istotne dla Zamawiajgcego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia i1 zatgczonych do niej dokumentach.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin zakonczenia robot budowlanych i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
geodezyjnej dodnia ................ooeeeninnl. r.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skrocenia czasu realizacji przedmiotu umowy w
porozumieniu z Wykonawca.

§3
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy oryginal dokumentacji projektowej w dniu podpisania
umowy. Wykonawca niniejszym kwituje jego odbior.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonywania uzgodnien wszelkich dokumentow i wnioskow o
wydanie stosownych decyzji administracyjnych w terminie 7 dni od otrzymania ich od
Wykonawcy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowaniu w imieniu Zamawiajgcego
o wydanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana po bezusterkowym protokolarnym
odbiorze przedmiotu niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 14 umowy.

§4
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Zapewnienie na wlasny koszt niezbednej obstugi geodezyjne;.

Zapewnienie wlasnym staraniem i na wilasny koszt mediow koniecznych do realizacji robot
budowlanych.

Wykonanie robot budowlanych z materiatow i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zmn. ) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentow, z ktorych
wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.

Usuniegcie z terenu budowy i utylizacja odpadow, materiatow budowlanych pochodzacych z
wykonania robot, tacznie z ponoszeniem kosztéw utylizacji.

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub jako
wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisoéw prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 ze zmn.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z
pozniejszymi zmianami). Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, zapewnic
warunki bezpieczenstwa w okresie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci przez caly okres
obowigzywania umowy oraz gwarancji i rekojmi. Polisa ubezpieczeniowa obejmowaé musi
ochrona ubezpieczeniowa dziatalnos¢ Wykonawcy obejmujaca realizacj¢ zamowienia.
Ubezpieczeniu podlega¢ muszg w szczegodlnosci:



10.

11.

1) roboty, materiaty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezpo$rednio z wykonawstwem, W

tym szkody w mieniu Zamawiajacego;

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate z winy Wykonawcy i jego pracownikéw oraz w

1)

2)
3)

4)

nastepstwie nieszezgsliwych wypadkow, dotyczacych pracownikow Wykonawcy i 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
W przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z podzniejszymi zmianami), Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed przystgpieniem do realizacji prac Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o ztozeniu do wilasciwych organow
administracji panstwowej wszelkich wnioskow o wydanie jakichkolwiek uzgodnien i decyzji.
Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o terminie odbioru robét ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
Zamawiajacego wyzej wymienionych terminach odno$nie okreslonych robdt, ma obowigzek na
zadanie Zamawiajacego roboty te odkry¢, a nastepnie przywréci¢ do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywatl teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowal na biezaco i na wiasny Kkoszt
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne, material, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
uporzadkowania terenu.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z oferty ztozonej przez Wykonawce
w toku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego wynosi:

NI O

kwota podatku VAT.......... % W WySOKOSCI.....covvvniniiinnnen, 7t

brutto (z podatkiem VAT): .....oooiiiiiiiii,

Powyzsza kwota optacona zostanie przelewem na konto bankowe nr......................oooein
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej ma charakter ryczattowy oraz :

obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacja umowy, niezaleznie od rozmiaru
ustug projektowych, robot budowlanych i innych §wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce
kosztow ich realizacji,

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby na dzien zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robédt i innych §wiadczen,
uwzglednia wszelkie dodatkowe elementy robot nieokreslone szczegotowo, ale niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy,

obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczno$ci pojawiajace si¢ w trakcie prowadzenia
robo6t budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia, jezeli
wykonat roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajaceg0 ha ich
wykonanie i bez zawarcia stosownej Umowy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej
Z UmOowy ha osobe trzecia.

§6
NADZOR INWESTORSKI



Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory realizowat bedzie obowigzki wymienione
w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. W zakresie praw i obowiazkow inspektora nadzoru bedzie:

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobow zgodnie z art. 10 prawa budowlanego.

3. Sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie

w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych
oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektoéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania.

4, Potwierdzanie faktycznie wykonanych robodt oraz usuni¢cia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy.
5. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzonych wpisem

do dziennika budowy, dotyczacych:

1) usunig¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw zakrytych,

2) przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i
dokumentow potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych wyrobow
zgodnie z art. 10 P.B., a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania urzadzen technicznych.

6. Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywota¢ =zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg.

§7
KIEROWNIK ROBOT

1. Wykonawca ustanawia kierownika robot w zakresie instalacji elektrycznych w osobie:
................................................... posiadajgcego uprawnienia budowlane W
SPECIAINOSCI. ..ttt e 1) SO
wydane przez....................

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robot jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

3. Wykonawca z whasnej inicjatywy proponuje zmiang oséb wyszczegdlnionych w ust.1 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oso6b, o ktorych mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§8
ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU, JAKOSCI I ILOSCI MATERIALOW I ROBOT
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materialdéw wilasnych.
2. Materiaty, o ktorych mowa w ust.1 musza odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunkéw



zamoOwienia, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét co do
jakosci, a takze musza by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem okreSlonym przez
odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentéw. Materialy musza by¢ co najmniej rowne co
do jakosci, funkcjonalnosci, trwato$ci, parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i
estetycznych materialom i urzadzeniom, ktorych zastosowanie przewidziano w dokumentacji
technicznej. W przypadku stosowania materiatow innych, niz przewidziane w dokumentacji
technicznej o mozliwosci ich zastosowania rozstrzyga Zamawiajacy po zasiggnigciu opinii
Inspektora Nadzoru i autora projektu budowlanego. Kazdorazowe odstepstwo musi by¢ zgtoszone
przez Wykonawce na pis$mie.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia w stosunku do zastosowanych materialow, stosownych, wymaganych przepisami
certyfikatow, aprobat technicznych i innych dokumentow, stwierdzajacych ich dopuszczenie i
przydatnos¢ do stosowania w okreslonym przypadku.

Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktorych cechy sa nieodpowiednie do zastosowania w
okreslonym przypadku, albo ktérych wiasciwosci Wykonawca nie bedzie mogt szczegdtowo
udokumentowaé, lub tez takie, ktore nie posiadaja wymaganych certyfikatow 1 aprobat
technicznych, podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie
bezposrednie i posrednie koszty zwigzane z ich wymiang.

Materiaty wymienione w ust.1 co do jakosci i ilosci, a takze jako$¢ i ilos¢ wykonanych robot
zostang poddane badaniom na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowiazuje si¢ zapewni¢ w tym celu potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i techniczny.
Badania, o ktorych mowa w ust.5 wykonane zostang na koszt Wykonawcy. Jezeli jednak
w wyniku przeprowadzonych badan okaze si¢, ze materialy i roboty wykonywane sa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, niniejsza umowa, specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia i dokumentacja techniczng, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione na ten cel
koszty.

§9
PODWYKONAWCY
(zapis zostaje sporzqdzony w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia podwykonawcom)

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace ustugi projektowe i roboty budowlane
stanowigce przedmiot UmOWY: .......coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeenen, a Podwykonawcom
powierzy  wykonanie  nastgpujacych  robot  budowlanych  stanowigcych  przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o0 podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
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rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czg¢sciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym
w SIWZ, PFU
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem,
gwarantujacymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedz¢ i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu oraz informacja o kwalifikacjach 0sob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity
zatacznik do tej umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Zamawiajgcego inwestorskiego, projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i
ich wyceng nawiazujaca do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢$ci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Projekt Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce
uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach
okreslonych w ust. 7.
Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegoélnosci w nastgpujacych
przypadkach:

niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre§lonych w

ust. 4,
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zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od =zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawece za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robdt,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 10 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiagce czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie =zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umow¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
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inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.
Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w § 17,
stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umows.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego thumaczenie na jgzyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.
W zwiazku z tym, ze termin wykonania zamowienia jest dtuzszy niz 12 miesigcy a umowa
przewiduje wyptate wynagrodzenia w czeSciach Zamawiajacy warunkuje zaptate drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane przedstawieniem
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktorych mowa w art. 143 c ust. 1, bioragcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
§10
KLAUZULA SPOLECZNA

Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art.29 ust. 3 a Pzp i okredla je,
stosownie do art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 umowy zostanie spelniony, jezeli Wykonawca oraz
w sytuacji powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamoédwienia  zgodnie
z art. 36 b ustawy Pzp — rowniez Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 lit a.

W celu realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca jest zobowigzany do:
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, ktére wykonujg czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia polegajgce na pracach takich jak:

a)  wykonanie robot ziemnych (wykopy i zagospodarowanie terenu),

b)  montaz konstrukcji ciesielskich,

C)  wykonanie instalacji elektrycznych WLZ,

d) instalacja i konfiguracja kamery IP.

2) jezeli czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) wykonuje osoba, ktora dziata w imieniu i na

rzecz Podwykonawcy, takze do zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na
podstawie umowy o prac¢ oraz zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci przeprowadzenia
kontroli spetniania przez podwykonawce wymagan w tym zakresie w sposob, o ktérym mowa w
ust. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zagdanie Zamawiajacego zanonimizowanych
kopii uméw o prace pracownikéw o ktorych mowa w ust. 3, z ukrytymi danymi osobowymi, w
tym w szczegolnosci danymi adresowymi i pfacowymi pracownikow.



1)

2)

3)

4)

1)

2)

Zmawiajacy zastrzega sobie prawo do nhaliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania
przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 3,
na podstawie umowy o pracg. W takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg
umowng w wysoko$¢ 1000,00 zt. za kazdy taki przypadek.

Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 5, zostanie naliczona w przypadku nieprzedstawienia
Zamawiajagcemu na jego zadanie umoéw o prace dokumentujgcych sposdb zatrudnienia oséb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 2 nie dotyczy osob, ktoére wykonujg czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3 lit. a bedacych jednoczesnie osobg fizyczna, prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza,
a) urzedujacym czlonkiem organu zarzadzajacego lub nadzorczego Wykonawcy,
b) wspolnikiem spotki w spotce jawnej lub partnerskie;j,
c) Podwykonawca, ktoremu Wykonawca powierzyt realizacje cze$ci zamowienia w trybie art.

36b ustawy Pzp.
§11
ODSZKODOWANIA

Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Zamawiajacemu przystuguja kary umowne od Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwloki liczac od dnia, okreslonego § 2 ust. 2 w niniejszej umowy. Termin wykonania uwaza si¢
za dotrzymany, jezeli Wykonawca zglosit gotowos¢ do odbioru w terminie nie poézniejszym, niz
termin wykonania umowy okreslony w § 2 ust. 2, a w wyniku odbioru podpisany zostal protokot
odbioru koncowego;

za zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi:
0,2% warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na ich usunigcie w protokole odbioru koncowego;

za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 0,2% wartosci
umowy brutto za kazdy dzien stwierdzonej przerwy, potwierdzonej sporzadzonym na ta
okoliczno$¢ protokotem;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 10% wartosci umowy brutto.

W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 okoliczno$ci Zamawiajacy zawiadomi
o tym Wykonawce za posrednictwem poczty elektronicznej, podajac w tym zawiadomieniu
wysokos$¢ naliczonych kar umownych, a nastepnie potraci kary umowne w wysokosci obliczonej
zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami z nalezno$ci przypadajacych od Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktur czesciowych i
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Jezeli wysoko$¢ wyliczonych kar umownych przekraczaé bedzie zobowigzania finansowe
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu cze$¢ Kar
umownych, nie znajdujagcych pokrycia w zobowigzaniach Zamawiajagcego wzgledem
Wykonawcy, na jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od dorgczenia tego wezwania.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczenia kar umownych opisany w ust.3 do 4.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za zwloke w przekazaniu terenu budowy Ilub uniemozliwienie rozpoczgcia robot albo
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego
0,2% wartosci umowy brutto kazdy dzien zwtoki;

za odstgpienie 0d umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego 10% wartosci umowy
brutto. Zamawiajacy nie ma obowiazku zaptaty kary umownej, jesli odstapit od umowy z
przyczyn opisanych w § 17 ust.1 umowy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong umowy, ktéra naruszyla postanowienia
umowy w terminie 7 dni od daty wystgpienia strony poszkodowanej z zagdaniem zapfaty.
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Po uptywie ww. terminu, strony w razie opdznienia w zaptacie kary umownej, mogg potraci¢
nalezne im kary umowna z dowolnej wierzytelno$cia strony, ktora naruszyta warunki umowy.
Zaptacenie lub potracenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce, w
tym za niedotrzymanie termindéw, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy oraz naprawienia szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkod wyniklych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktora
poniosta szkod¢ moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, dokumentujac swoje
roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkod oraz ich $cistym zwiagzkiem
przyczynowo- skutkowym z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego
zobowigzania umownego przez stron¢ druga.

Kary umowne nie przystuguja w przypadku jesli przerwa w realizacji robot wynika z zalecen
zewnetrznych organéw administracji panstwowe;.

§ 12
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zglosi pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w terminie 14 dni od daty
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce 1 zawiadomi Qo
0 Wyznaczonym terminie pisemnie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone uchybienia (usterki, wady,
niedorobki), dotyczace wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli zostang stwierdzone uchybienia nadajgce si¢ do usunig¢cia, Zamawiajgcy moze odmowic

dokonania odbioru koncowego do czasu ich usunigcia lub dokona¢ odbioru koncowego
i rownocze$nie wyznaczy¢ termin usunigcia tych uchybien. Po usunig¢ciu uchybien Wykonawca
zglosi pisemnie gotowos¢ do odbioru;

2) jezeli zostang stwierdzone uchybienia nie nadajgce si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odstapic

od umowy z winy Wykonawcy, gdy uchybienia uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
koncowego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
proporcjonalnie do wartosci czesci przedmiotu umowy, w ktorym te uchybienia stwierdzono gdy
istnienie tych uchybien nie wyklucza uzytkowania przedmiotu odbioru koncowego zgodnie z
jego przeznaczeniem;

Z czynno$ci odbioru koncowego spisany bedzie protokdt odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w jego toku.

Z czynnosci stwierdzajacych usuniecie usterek, wad i niedorébek zostanie sporzadzony stosowny
protokét usuniecia usterek, wad i niedordbek.

Po dokonaniu odbioru koncowego i obustronnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego
rozpoczynaja swoj bieg terminy dotyczace rozliczenia umowy, zaptaty faktury koncowej,
gwarancji. Jezeli jednak w czasie odbioru koncowego zostaly stwierdzone uchybienia, o ktorych
mowa w ust.3 pkt. 1), a Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin usunigcia
tych uchybien, wyzej wymienione terminy zaczynajg swoj bieg od daty podpisania protokotu
stwierdzajacego usuni¢cie usterek, wad lub niedorobek, o ktérym mowa w ust.5.

§13
GWARANCJE I REKOJMIE

11



Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i dostarczone w ramach realizacji
niniejszej umowy materiaty na okres ................. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
lub, jezeli taki sporzadzono, od daty odbioru usunig¢cia usterek, wad i niedorobek.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje calo$¢ zamodwienia okres$lonego zapisami
niniejszej umowy, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, i dokumentacja techniczng

§ 14
ROZLICZENIE UMOWY

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w dwoch etapach:

1) Etap 1 Wynagrodzenie do wysokosci 80 % wynagrodzenia catkowitego za wykonanie
przedmiotu umowy rozliczane bg¢dzie z Wykonawca na podstawie wystawionych przez niego
faktur VAT:

a) do konca I kwartatu 2021 r. do wysokos$ci 12% warto$ci niniejSzej umowy;,
b) do konca II kwartatu 2021 r. do wysokosci 13% warto$ci niniejszej umowy,
¢) do konca IIT kwartatu 2021 r. do wysokosci 20 % wartoSci niniejszej umowy,
d) do konca IV kwartatu 2021 r. do wysokosci 20% warto$ci niniejSzej Umowy,
e) do konca I kwartatu 2022 r. do wysokos$ci 15% warto$ci niniejszej umowy.

2) Czeg$¢ 2 Wynagrodzenia — 20 % wynagrodzenia rozliczone bedzie z Wykonawca na
podstawie faktury VAT, ktora zostanie przez Wykonawce wystawiona na t¢ kwote po:

a) dokonaniu odbioru koncowego wszystkich rob6t budowlanych, dostaw i ushug realizowanych
w ramach Inwestycji, lub po

b) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji. Jezeli organ wydajacy pozwolenie na
budowe nalozy taki obowigzek.

Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego. Do

kazdej faktury wykonawca przedtozy dowdd zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy.

W przypadku odbioru robot z uwagami, o ktéryCh mowa w § 12 ust.3 pkt 1) bieg terminu

ptatnosci rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu stwierdzajacego usunigcie usterek, wad

lub niedordbek, o ktérym mowa w§ 12 ust.5.

W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Terminy zaplaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe

Wykonawcy zostanie uznane kwotg nalezng najp6zniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

Strony upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako

odbiorcy faktur.

Niewywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie

wstrzymaniem platnosci Wykonawcy.

W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usuni¢ciu wad

stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za fakture koncowsa zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar

umownych.
§15
ZMIANY W TRESCI UMOWY

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ze zmiana begdzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen:

1) Zmiany termindw realizacji zamowienia, w przypadku:

a. przerw w realizacji robot budowlanych dotyczacych Inwestycji powstatych z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy o ilo$¢ dni rowng udokumentowanej przerwy w realizacji
robot budowlanych,

b. powierzenia przez Zamawiajagcego wykonania zamowien dodatkowych lub robot
zamiennych dotyczacych Inwestycji, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres
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uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnych terminéw o ilo$¢ dni réwng okresowi, 0 jaki

zostanie z tego powodu wydtuzony okres realizacji robot budowlanych,

C. pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczgcego skrdcenia terminu zakonczenia
realizacji umowy,

d. konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji:
danych, zgod lub pozwolen oso6b trzecich lub wiasciwych organow, jezeli spowodowato to
brak mozliwosci dotrzymania pierwotnych termindéw; o ilos¢ dni wymagang na uzyskanie
tych danych, zg6d lub pozwolen,

€. wstrzymania przez wlasciwe organy realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia
zakonczenie realizacji okreslonych prac — o ilo$¢ dni wstrzymania realizacji ustugi,

f. przerwy w realizacji robot budowlanych spowodowanej wystgpieniem dlugotrwatych
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych o ilo§¢ dni od zaistnienia koniecznosci
przerwania robot do wznowienia prac, liczonych od zgloszenia przez Wykonawce
koniecznosci przerwania robot budowlanych,

g. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana
W rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy — o ilos¢ dni
rowna okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydluzony okres realizacji robot
budowlanych.

2) Zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego.

3) Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcoéw, w przypadku gdy zostanie uprzednio
wykazane przez Wykonawce, ze zachowane bgda warunki wynikajace z ustawy PZP oraz ze
zrealizowane beda w odpowiednim zakresie wynikajacym z cze$ci realizowanych ustug warunki
stawiane dla tej czesci przez Zamawiajacego w SIWZ,

4) Zmiany projektantow i kierownika budowy/robét, pod warunkiem, ze nowo powotani projektanci
i kierownik budowy posiadat bedzie uprawnienia zawodowe i doswiadczenie zgodne z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy w przypadkach urzedowych zmian:

a. stawki podatku od towaréw i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.

W przypadku zaistnienia w/w zmian Strona wnioskujaca o zmiang, ztozy drugiej Stronie pisemny

wniosek. Nastepnie Wykonawca ztozy w terminie 3 dni od ztozenia takiego wniosku informacjg

zawierajaca szczegOlowa kalkulacje wplywu opisanych zmian na koszty realizacji zamdwienia
przez Wykonawce, w szczegolnosci wskazujac wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu
do poszczegdlnych osob realizujacych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacj¢ umowy
oraz wplyw odpowiednich czynnikow na zmiange kosztow. Zamawiajacy moze odmowic
waloryzacji w przypadku, gdy wyjasnienia nie beda w wystarczajacy sposob uzasadniaé

proponowanej zmiany. Waloryzacja moze dotyczy¢ wytacznie kosztow realizacji zamowienia w

okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT -

wylacznie faktur wystawianych po wej$ciu w zycie tych zmian.
2. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na piSmie w
formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
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§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zagda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonanej czgsci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;

wydania nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy;

jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego albo przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14
dni.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z wymienionych wyzej powodow, uwaza

sie, ze odstapienie to nastgpito z winy Wykonawcy.

Wykonawcy przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy odmawia bez
podania przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru koncowego.

Odstapieniec od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstgpienia:

sporzadzi szczegOtowy protokél inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedlug stanu
na dzien odstgpienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie,
zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie,
sporzadzi wykaz zakupionych w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy materiatow,
konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢  wykorzystane przez  niego
do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa i wyceni je w oparciu o ceny podane w
ofercie,
zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, 1 najpdzniej
w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowiagzany do:
dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust.5 pkt 1) oraz robdt zabezpieczajacych,
o ktorych mowa w ust.5 pkt 2),
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robot, o ktorych mowa w ust.5 pkt. 1) i 5 pkt. 2), jezeli
odstapienie nastapito z winy Zamawiajacego,
odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen okre$lonych w ust.5 pkt. 3), jezeli odstapienie
nastapilo z winy Zamawiajacego,
przejecia terenu budowy.
§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane
sg do wyczerpania drogi postepowania polubownego/reklamacyjnego.

W przypadku braku mozliwos$ci rozstrzygnigcia sporu na drodze postgpowania polubownego/
reklamacyjnego stronom przystuguje droga postgpowania sadowego.

Sgdem wiasciwym do rozstrzygania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

14



§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Cesja wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy moze by¢ dokonana przez Wykonawce wytacznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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