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Zalacznik nr 8.
WZOR UMOWY

Zamawiajacy:

Wojewodztwo Podlaskie

Adres: ul. Kard. S. Wyszynskiego 1, 15-888 Bialystok

NIP: 542-25-42-016, REGON: 050667685
Reprezentowane przez: Suwalski Park Krajobrazowy

adres: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

tel./fax: 87 569 18 01/87 569 76 36

strona internetowa: www.spk.org.pl ;

adres e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj dwoch stalowych wiez widokowych w
miejscowosciach Przetomka dziatka 253/1 i Malesowizna dziatka 31/2 oraz parkingu w
miejscowosci Malesowizna dziatka 27 w tym:

1) Obstuga geodezyjna i geologiczna procesu inwestycyjnego w szczegélnosci pozyskanie map do
celow projektowych, wytyczenie lokalizacji budowli oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza,

2) Wykonanie, z uwzglednieniem wytycznych Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i decyzji o
warunkach zabudowy, projektu budowlanego i wykonawczego budowy dwoch stalowych wiez
widokowych i parkingu. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w 5 egzemplarzach w
wersji papierowej z czego cztery dotaczy do wniosku o pozwolenie na budowe i jeden przekaze
Zamawiajacemu celem zatwierdzenia oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na
dowolnym nos$niku danych. Elektroniczng wersje dokumentacji Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w plikach pdf i edytowalnych np. doc, dwg.

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien
niezbednych celem uzyskania pozwolenia na budowg.

4) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe.

5) Powotanie kierownika budowy.

6) Ustawienie tablic informacyjnych budowy.

7) Budowa wedtug sporzadzonych projektéw technicznych dwéch blizniaczych, stalowych wiez
widokowych o0 wysoko$ci do poziomu tarasu widokowego okoto 15,5m oraz wysokosci
catkowitej 19,5 m (szczyt dachu), i jednego parkingu.

8) Wyposazenie wiezy widokowej w miejscowosci Malesowizna w system monitoringu video w

tym:

a. obrotowa kameraIP ............................ (producent, model) o rozdzielczosci................ MP
wyposazona w obiektyw............. mm wraz z uchwytem montazowym,

b. rejestrator............coooiiiiiii (producent model) z dyskiem ......... TB do pracy
ciaglej,

c. zasilanie z zestawu z paneli fotowoltaicznych o mocy............... W plus akumulator

zelowy....... ah/12V. Przetwornica 12 V/230 V, regulator napigcia (2 szt.).

ogrzewane, zamykane szafy do zabudowania elementow elektroniki.

modut GPRS i router z kartg SIM,

f. uruchomienie systemu oraz konfiguracja transmisji online obrazu z kamery do sieci internet.
Link do podgladu obrazu z kamery umieszczony zostanie na stronie internetowej Suwalskiego

o

Parku Krajobrazowego, co umozliwi 0dbior obrazu przez osoby niepetnosprawne.


http://www.spk.org.pl/
mailto:sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl
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instalacja na wskazanym przez zamawiajacego komputerze oprogramowania do sterowania i
nadzoru nad pracg kamery, przeszkolenie obstugi.

kamera i urzadzenia towarzyszace zainstalowane muszg by¢ w miejscu niedostepnym dla osob
postronnych jednak dostepnym dla stuzb serwisowych bez konieczno$ci wykorzystania
wysokich drabin, podno$nikéw samochodowych czy sprzgtu alpinistycznego.

Prowadzenie dokumentacji budowy w tym Dziennika budowy.

Zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Dbatos¢ o porzadek na placu budowy i w jego otoczeniu oraz uporzadkowanie placu budowy i
jego otoczenia po zakonczeniu prac budowlanych.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.

Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

zapoznal si¢ szczegdolowo ze specyfikacjag istotnych warunkéw zamowienia a takze
programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) i innymi dokumentami stanowiacymi zatgczniki do
tej specyfikacji i nie wnosi do nich zastrzezen.

oferta przez niego sporzadzona na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
zawiera wszystkie elementy niezb¢dne do realizacji robot okreslone w SIWZ, PFU i niniejszej
umowie.

rozwigzania zawarte w PFU nie budzg watpliwo$ci a ewentualne niejasno$ci zostaty
rozstrzygniete do dnia ztozenia oferty;

akceptuje istotne dla Zamawiajgcego postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia i zatagczonych do niej dokumentach.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowe do dnia 30.06.2021 r
Termin zakonczenia robot budowlanych i dostarczenia Zamawiajacemu dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (je$li bedzie wymagane) do dnia
30.06.2022 r. .
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skrocenia czasu realizacji przedmiotu umowy w
porozumieniu z Wykonawca.
§3
ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy oryginal Programu Funkcjonalno Uzytkowego w dniu
podpisania umowy. Wykonawca niniejszym kwituje jego odbior.
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonywania uzgodnien wszelkich dokumentéw i wnioskéw o
wydanie stosownych decyzji administracyjnych w terminie 7 dni od otrzymania ich od
Wykonawcy.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa do wystepowaniu w imieniu Zamawiajgcego
o wydanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana po bezusterkowym protokolarnym
odbiorze przedmiotu niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 14 umowy.
§4
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Zapewnienie na wlasny koszt niezbednej obstugi geodezyjnej i geologiczne;.
Przedtozenie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej celem dokonania uzgodnien w zakresie
doboru materiatow i zgodnosci z PFU. Zamawiajacy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
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zaakceptuje proponowane rozwigzania lub przekaze swoje uwagi. Wymagana jest pisemna forma
niniejszych uzgodnien. Dalsza realizacja przedmiotu umowy mozliwa bedzie po uzyskaniu przez
Wykonawce pisemnej aprobaty Zamawiajacego;

Zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt mediéw koniecznych do realizacji robot
budowlanych;

Wykonanie robo6t budowlanych z materiatow i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zmn.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22016 1. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentow, z ktorych wynika
wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
Usuniecie z terenu budowy i utylizacja odpadow, materiatow budowlanych pochodzacych z
wykonania robot, tacznie z ponoszeniem kosztow utylizacji;

Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub jako
wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 ze zmn.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z
pozniejszymi zmianami). Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, zapewnié
warunki bezpieczenstwa w okresie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci przez caly okres
obowigzywania umowy oraz gwarancji i r¢kojmi. Polisa ubezpieczeniowa obejmowaé musi
ochrong ubezpieczeniowg dziatalnos¢ Wykonawcy obejmujaca realizacje¢ zamoéwienia.
Ubezpieczeniu podlega¢ musza w szczegdlnosci:

roboty, materialy oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem,
w tym szkody w mieniu Zamawiajacego

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate z winy Wykonawcy i jego pracownikow oraz
w nastgpstwie nieszczegsliwych wypadkéw, dotyczacych pracownikow Wykonawcey 1 0sob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci okreslonych w art. 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed przystagpieniem do
realizacji prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz umieszczenia w widocznym
miejscu tablicy informacyjne;j.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajacego o ztozeniu do wihasciwych organow
administracji panstwowej wszelkich wnioskow o wydanie jakichkolwiek uzgodnien i decyzji.
Wykonawca ma obowiazek informowania Zamawiajacego o terminie odbioru robot ulegajacych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
Zamawiajacego wyzej wymienionych terminach odno$nie okreslonych robdt, ma obowigzek na
7gdanie Zamawiajacego roboty te odkry¢, a nastepnie przywréci¢é do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowal na biezaco i na wilasny koszt
wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne, material, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego
uporzadkowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach umoéwionego wynagrodzenia do zapewnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy od dnia przekazania placu budowy do dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane).
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Przedstawicielami nadzoru autorskiego Wykonawcy jest zespot projektantéw, ktorzy beda
autorami projektow budowlanych oraz projektow wykonawczych, zwany w dalszej cze$ci
Projektantami.

Konieczno$¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidtowym pelnieniem
nadzoru autorskiego, stwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z
Zamawiajacym, zawiadamiajgc o tym Wykonawcg.

Poszczegolni Projektanci zobowigzani sg uczestniczyé w poszczegélnych radach budowy w
zaleznosci od potrzeb wskazanych przez Zamawiajacego lub Nadzor Inwestorski.

Poszczegolni Projektanci zobowigzani sg stawia¢ si¢ na terenie budowy na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty wezwania
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ilo$¢ pobytow na budowie okresli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wedtug potrzeb.
Wyjasnienia i konsultacje, a takze dodatkowe lub zamienne opracowania projektowe wymagane
w trakcie realizacji robot, Projektanci majg obowiazek wykonac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, bez wzglgdu na ilo$¢ pobytow na budowie oraz zakres prac
projektowych.

Projektanci maja obowigzek - w ramach wynagrodzenia ryczattowego - wykonaé wszelkie
opracowania dodatkowe i zamienne, konieczne do prawidlowego zakonczenia robét objetych
przedmiotem umowy.

Projektanci sg zobowigzani udziela¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
bezzwtocznie wszelkich informacji w zwigzku z przekazanymi projektami i realizacjg inwestycji.
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu, przy rozliczeniu koncowym robot,
kompletu dokumentoéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiarow, zaswiadczenia wiasciwych
instytucji 1 organdéw, protokoty odbiorow cze$ciowych, dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalaja, ze wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z oferty ztozonej przez Wykonawce
w toku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego wynosi:

1] 10 U
kwota podatku VAT.......... % W WYSOKOSCI.....ooevviiiiinne, zt

brutto (Z podatkiem VAT ). ..o e e
Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej ma charakter ryczattowy oraz :

obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidtowsa realizacjg umowy, niezaleznie od rozmiaru
ustug projektowych, robot budowlanych i innych §wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce
kosztow ich realizacji,

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby na dzien zawarcia
umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych roboét i innych swiadczen,
uwzglednia wszelkie dodatkowe elementy robdt nieokreslone szczegdlowo, ale niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy,

obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczno$ci pojawiajace si¢ w trakcie prowadzenia
robdt budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia, jezeli
wykonatl roboty dodatkowe bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich
wykonanie i bez zawarcia stosownej Umowy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej
Z UMOWwYy na osobe¢ trzecig.

§6



NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory realizowat bedzie obowigzki wymienione
w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. W zakresie praw i obowigzkow inspektora nadzoru bedzie w
szczegolnosci:

1.
2.

1)

2)

1)
2)

Reprezentowanie inwestora w trakcie opracowania projektu budowlanego,

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdt budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robot wyrobow zgodnie z art. 10 prawa budowlanego,

Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i oraz przygotowanie i
udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania,

Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunig¢cia wad, a takze, na zadanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy,

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecenia, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych:

usuniccia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia rob6t lub elementow zakrytych,

przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i
dokumentow potwierdzajagcych zastosowanie przy wykonywaniu robdot budowlanych wyroboéw
zgodnie z art. 10 P.B., a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania urzadzen technicznych,

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ =zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

§7
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................ol posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr................
wydane przez....................

Podstawowe prawa i obowigzki Kierownika budowy okresla Art. 21a, 22, 23 - Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiang oséb wyszczegdlnionych w ust.1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

jezeli zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze =zazada¢ od Wykonawcy zmiany oso6b, o ktorych mowa
W ust. 3 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.
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§8
ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU, JAKOSCI I ILOSCI MATERIALOW I ROBOT

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wilasnych, fabrycznie
nowych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust.l1 musza odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia, dokumentacji technicznej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot co do
jakosci, a takze musza by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem okre§lonym przez
odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentéw. Materialy muszg by¢ co najmniej rowne co
do jakosci, funkcjonalno$ci, trwato$ci, parametréw technicznych, walorow uzytkowych
i estetycznych materialom i urzadzeniom, ktorych zastosowanie przewidziano w dokumentacji
technicznej. W przypadku stosowania materiatdéw innych, niz przewidziane w dokumentacji
technicznej o mozliwosci ich zastosowania rozstrzyga Zamawiajacy po zasiggnigciu opinii
Inspektora Nadzoru i autora projektu budowlanego. Kazdorazowe odstepstwo musi by¢ zgtoszone
przez Wykonawce na pismie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia w stosunku do zastosowanych materialow, stosownych, wymaganych przepisami
certyfikatow, aprobat technicznych i innych dokumentow, stwierdzajacych ich dopuszczenie i
przydatnos¢ do stosowania w okre§lonym przypadku.
Materiaty zastosowane przez Wykonawce, ktorych cechy sa nicodpowiednie do zastosowania
w okreslonym przypadku, albo ktoérych wilasciwosci Wykonawca nie bedzie mogl szczegétowo
udokumentowa¢, lub tez takie, ktére nie posiadaja wymaganych certyfikatow i aprobat
technicznych, podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie
bezposrednie i posrednie koszty zwiazane z ich wymiang.
Materialy wymienione w ust.1 co do jakosSci i ilosci, a takze jakos¢ i ilo§¢ wykonanych robot
zostang poddane badaniom na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowiazuje si¢ zapewni¢ w tym celu potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i techniczny.
Badania, o ktérych mowa w ust.5 wykonane zostang na koszt Wykonawcy. Jezeli jednak
w wyniku przeprowadzonych badan okaze si¢, ze materialy i roboty wykonywane sa zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, niniejsza umowa, specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia i dokumentacjg techniczng, Zamawiajacy zwroci WykonawcCy poniesione na ten cel
koszty.
§9
PODWYKONAWCY
(zapis zostaje sporzqdzony w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,).

Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace ustugi projektowe i roboty budowlane
stanowigce przedmiot UmOWY: .........cocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieees a Podwykonawcom
powierzy  wykonanie  nastgpujacych robot  budowlanych  stanowigcych  przedmiot

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury



VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgsci zamdwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w SIWZ, PFU

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem,
gwarantujagcymi  prawidlowe wykonanie podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity
zatacznik do tej umowy,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na
jego zadanie dokumentow, os$wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wyltgcznie po
akceptacji Umowy 0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Zamawiajgcego inwestorskiego, projektu  Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Wraz z zestawieniem ilosci robot
1 ich wycena nawiazujaca do cen przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czeScig
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktéore majg by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce
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uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach
okreslonych w ust. 7.
Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 4,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zapltaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,
gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowga dla tych robdt,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 10 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg§¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdéw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wladciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w § 17,
stosuje si¢ zasady okre§lone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowsa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zgdanie Zamawiajagcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

W zwigzku z tym, ze termin wykonania zamowienia jest dluzszy niz 12 miesigcy a umowa
przewiduje wyptate wynagrodzenia w czg¢$ciach Zamawiajacy warunkuje zaptate drugiej i
nastepnych czeéci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane przedstawieniem
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o
ktérych mowa w art. 143 c ust. 1, bioragcym udzial w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

§10
KLAUZULA SPOLECZNA

Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktérych mowa w art.29 ust. 3 a Pzp i okresla je,
stosownie do art. 36 ust.2 pkt 8a ustawy Pzp.

Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1 umowy zostanie spelniony, jezeli Wykonawca oraz
W sytuacji powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamdwienia zgodnie
z art. 36 b ustawy Pzp — réwniez Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 lit a.

W celu realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2, wykonawca jest zobowiazany do:
zatrudniania na podstawie umowy 0 prace osob, ktore wykonuja czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia polegajgce na pracach takich jak:

a)  wykonanie robot ziemnych (wykopy i zagospodarowanie terenu),

b)  montaz konstrukcji stalowych,

C)  montaz pokrycia dachow,

d)  wykonanie instalacji elektrycznych (odgromowych),



e) instalacja i konfiguracja kamery IP.

2) jezeli czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 3 pkt 1) wykonuje osoba, ktéra dziata w imieniu i na
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rzecz Podwykonawcy, takze do zobowigzania Podwykonawcy do zatrudnienia tej osoby na
podstawie umowy o prace oraz zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwos$ci przeprowadzenia
kontroli spetniania przez podwykonawce wymagan w tym zakresie w sposob, o ktorym mowa w
ust. 4.

Wykonaweca jest zobowigzany do przedstawienia na zadanie Zamawiajacego zanonimizowanych
kopii uméw o pracg pracownikow o ktorych mowa w ust. 3, z ukrytymi danymi osobowymi,
w tym w szczegolnosci danymi adresowymi i ptacowymi pracownikow.

Zmawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania
przez Wykonawce lub Podwykonawcg o0séb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 3, na podstawie umowy o0 prace. W takim przypadku Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowna w wysoko$¢ 1.000,00 zt. za kazdy taki przypadek.

Kara umowna, o ktorej mowa w ust. 5, zostanie naliczona w przypadku nieprzedstawienia
Zamawiajacemu na jego zadanie umow o prace dokumentujacych sposob zatrudnienia osob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 nie dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3 lit. a bedacych jednoczesénie osobg fizyczna, prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza,
a) urzedujgcym cztonkiem organu zarzadzajacego lub nadzorczego Wykonawcy,
b) wspolnikiem spotki w spotce jawnej lub partnerskiej,
c) Podwykonawca, ktoremu Wykonawca powierzyt realizacje czg¢$ci zamoOwienia w trybie art.

36b ustawy Pzp.
§11
ODSZKODOWANIA

Strony ustalaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Zamawiajacemu przystuguja kary umowne od Wykonawcy w nastepujacych przypadkach
i wysokosciach:

za opdOznienie w uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w
odniesieniu do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

za opoznienie W wykonaniu przedmiotu umowy: 0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia, okre§lonego § 2 ust. 2 w niniejszej umowy. Termin wykonania uwaza si¢
za dotrzymany, jezeli Wykonawca zglosit gotowo$¢ do odbioru w terminie nie pozniejszym, niz
termin wykonania umowy okreslony w § 2 ust. 2, a w wyniku odbioru podpisany zo0stat protokot
odbioru koncowego;

za zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi:
0,2% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na ich usunigcie w protokole odbioru koncowego;

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 0,2% warto$ci
umowy brutto za kazdy dzien stwierdzonej przerwy, potwierdzonej sporzadzonym na ta
okolicznos¢ protokotem;

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 10% wartosci umowy brutto.

W przypadku zaistnienia wymienionych w ust. 1 lub ust. 2 okolicznosci Zamawiajacy zawiadomi
o tym Wykonawce za posrednictwem poczty elektronicznej, podajac w tym zawiadomieniu
wysokos¢ naliczonych kar umownych, a nastepnie potraci kary umowne w wysokosci obliczone;j
zgodnie z wyzej wymienionymi zasadami z nalezno$ci przypadajacych od Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej umowy z faktur czeSciowych
i faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

Jezeli wysoko$¢ wyliczonych kar umownych przekracza¢ bedzie zobowigzania finansowe
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu czgs¢ Kar

10



10.

11.

12.

1)

2)

umownych, nie znajdujacych pokrycia w zobowigzaniach Zamawiajacego wzgledem
Wykonawecy, na jego pisemne wezwanie, w terminie 14 dni od dorgczenia tego wezwania.
Wykonawca wyraza zgode na sposob rozliczenia kar umownych opisany w ust.3 do 4.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub uniemozliwienie rozpoczgcia robot albo
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego
0,2% wartosci umowy brutto kazdy dzien zwtoki;

za odstapienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego 10% warto$ci umowy
brutto. Zamawiajacy nie ma obowigzku zaptaty kary umownej, je$li odstgpit od umowy
z przyczyn opisanych w § 17 ust.1 umowy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong umowy, ktora naruszyla postanowienia
umowy w terminie 7 dni od daty wystapienia strony poszkodowanej z zadaniem zaptaty.

Po uplywie ww. terminu, strony w razie op6znienia w zaptacie kary umownej, moga potracic¢
nalezne im kary umowng z dowolnej wierzytelnos$cig strony, ktora naruszyta warunki umowy.
Zaptacenie lub potracenie kary umownej za nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawceg, w
tym za niedotrzymanie terminow, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania przedmiotu
umowy oraz naprawienia szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia szkod wyniklych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu nie pokrywa poniesionej szkody, strona ktora
poniosta szkode moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, dokumentujac swoje
roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkoéd oraz ich Scistym zwigzkiem
przyczynowo- skutkowym z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego
zobowigzania umownego przez strong druga.

Kary umowne nie przystuguja w przypadku jesli przerwa w realizacji robot wynika z zalecen
zewnetrznych organéw administracji panstwowe;.

§ 12
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w dzienniku
budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie do niego przez Inspektora
Nadzoru w ciggu 7 dni od jego dokonania, oznacza¢ bg¢dzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
koncowego w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w terminie 14 dni od daty
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce i zawiadomi go
0 Wyznaczonym terminie pisemnie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone uchybienia (usterki, wady,
niedorobki), dotyczace wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiajagcemu
przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli zostang stwierdzone uchybienia nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowic

dokonania odbioru koncowego do czasu ich usuniecia lub dokona¢ odbioru koncowego
i rtownocze$nie wyznaczy¢ termin usuniecia tych uchybien. Po usunieciu uchybien Wykonawca
zgtosi pisemnie gotowos$¢ do odbioru;

2) jezeli zostang stwierdzone uchybienia nie nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze odstgpic¢

od umowy z winy Wykonawcy, gdy uchybienia uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru
koncowego zgodnie z jego przeznaczeniem, lub obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy
proporcjonalnie do wartosci czesci przedmiotu umowy, w ktorym te uchybienia stwierdzono gdy
istnienie tych uchybien nie wyklucza uzytkowania przedmiotu odbioru koncowego zgodnie
Z jego przeznaczeniem;
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1.
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

Z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét odbioru koncowego, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w jego toku.

Z czynnosci stwierdzajacych usunigcie usterek, wad i niedordbek zostanie sporzgdzony stosowny
protokot usunigcia usterek, wad i niedorobek.

Po dokonaniu odbioru koncowego i obustronnym podpisaniu protokolu odbioru koncowego
rozpoczynaja swoj bieg terminy dotyczace rozliczenia umowy, zaptaty faktury koncowe;,
gwarancji. Jezeli jednak w czasie odbioru koncowego zostaty stwierdzone uchybienia, o ktorych
mowa w ust.3 pkt. 1), a Zamawiajacy dokona odbioru koficowego i wyznaczy termin usunigcia
tych uchybien, wyzej wymienione terminy zaczynajg swoj bieg od daty podpisania protokotu
stwierdzajacego usuni¢cie usterek, wad lub niedorobek, o ktérym mowa w ust.5.

§13
GWARANCJE I REKOJMIE

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i dostarczone w ramach realizacji
niniejszej umowy materiaty na okres ................. miesigey liczac od daty odbioru koncowego
lub, jezeli taki sporzadzono, od daty odbioru usuni¢cia usterek, wad i niedordbek.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje cato$¢ zamowienia okreslonego zapisami
niniejszej umowy, specyfikacjg istotnych warunkow zaméwienia, i dokumentacja techniczng

§ 14
ROZLICZENIE UMOWY

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w dwoch etapach:
Etap 1 Wynagrodzenie do wysokosci 80 % wynagrodzenia catkowitego za wykonanie przedmiotu
umowy rozliczane b¢dzie z Wykonawcg na podstawie wystawionych przez niego faktur VAT:
a) do konca I kwartatu 2021 r. do wysokosci 12% warto$ci niniejszej umowy,
b) do konca II kwartatu 2021 r. do wysokosci 13% warto$ci niniejszej umowy;,
¢) do konca IIT kwartatu 2021 r. do wysokosci 20 % warto$ci niniejszej umowy,
d) do konca IV kwartatu 2021 r. do wysokos$ci 20% wartosci hiniejszej umowy;,
e) do konca I kwartatu 2022 r. do wysokos$ci 15% wartos$ci niniejszej umowy.
Cze$¢ 2 Wynagrodzenia — 20 % wynagrodzenia rozliczone bedzie z Wykonawca na podstawie
faktury VAT, ktora zostanie przez Wykonawce wystawiona na t¢ kwote po:
a) dokonaniu odbioru koncowego wszystkich robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych w
ramach Inwestycji, lub po
b) uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji. Jezeli organ wydajacy pozwolenie na
budowe nalozy taki obowigzek.
Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego. Do
kazdej faktury wykonawca przedtozy dowod zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku odbioru robo6t z uwagami, o ktorych mowa w § 12 ust.3 pkt 1) bieg terminu
ptatnosci rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokolu stwierdzajacego usuniecie usterek, wad
lub niedoroébek, o ktérym mowa w§ 12 ust.5.
W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokos$ci.
Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Wykonawcy zostanie uznane kwotg nalezng najp6zniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.
Strony upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako
odbiorcy faktur.
Niewywigzywanie sie Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy.
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9) W przypadku wystapienia zwloki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki w usuni¢ciu wad

1)

2)
3)

stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktur¢ koncowa zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar
umownych.
§15
ZMIANY W TRESCI UMOWY

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Zze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen:

Zmiany termindw realizacji zamdowienia, w przypadku:

a. wydhuzenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ponad przewidziane prawem terminy
wydania przez wlasciwe organy administracji panstwowej, uzgodnien 1 decyzji
administracyjnych niezbednych do rozpoczecia rob6t budowlanych w szczegdlnosci decyzji
pozwolenie na budowg, o ilo$¢ dni wydtuzenia terminu wydania uzgodnien lub decyzji.

b. przerw w realizacji rob6t budowlanych dotyczacych Inwestycji powstatych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy o ilos¢ dni rowng udokumentowanej przerwy w realizacji
robot budowlanych, w tym przerw spowodowanych epidemig Covid 19. W przypadku
przerw lub utrudnien w realizacji zamowienia z przyczyn wynikajacych z epidemii Covid 19
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych tg okoliczno$¢ w szczegolnosci (zanonimizowane zwolnienia lekarskie lub
zawiadomienia o kwarantannie, odmowy dostawy materiatéw budowlanych)

C. powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamowien dodatkowych lub robot
zamiennych dotyczacych Inwestycji, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnych termindéw o ilo§¢ dni réwng okresowi, 0 jaki
zostanie z tego powodu wydluzony okres realizacji robot budowlanych

d. pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skrdcenia terminu zakonczenia
realizacji umowy;

€. Kkoniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania Inwestycji:
danych, zgdd lub pozwolen oso6b trzecich lub wlasciwych organéw, jezeli spowodowato to
brak mozliwo$ci dotrzymania pierwotnych terminéw; o ilo§¢ dni wymagang na uzyskanie
tych danych, zgod lub pozwolen,

f.  wstrzymania przez wlasciwe organy realizacji prac objetych umowsg, co uniemozliwia
zakonczenie realizacji okre§lonych prac — o ilo$¢ dni wstrzymania realizacji ushugi,

g. przerwy w realizacji robot budowlanych spowodowanej wystapieniem dlugotrwatych
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych o ilo§¢ dni od =zaistnienia konieczno$ci
przerwania robdt do wznowienia prac, liczonych od zgloszenia przez Wykonawce
koniecznosci przerwania rob6t budowlanych,

h. zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana
W rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy — o ilos¢ dni
rowng okresowi o jaki zostanie z tego powodu wydtuzony okres realizacji robot
budowlanych,

I. zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez wykonawce lub zamawiajacego—o ilo$¢ dni
rowng okresowi o jaki zostanie z tegd0 powodu wydluzony okres realizacji robot
budowlanych.

Zmiany siedziby stron umowy i numeru rachunku bankowego.

Powierzenia, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow, w przypadku gdy zostanie uprzednio

wykazane przez Wykonawce, ze zachowane bedg warunki wynikajace z ustawy PZP oraz ze
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4)

5)

zrealizowane beda w odpowiednim zakresie wynikajacym z czgsci realizowanych ustug warunki
stawiane dla tej czeSci przez Zamawiajacego w SIWZ,

Zmiany projektantow i kierownika budowy, pod warunkiem, ze nowo powolani projektanci i
kierownik budowy posiadal bedzie uprawnienia zawodowe 1 doswiadczenie zgodne z
wymaganiami okreslonymi w SIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy w przypadkach urzedowych zmian:

a. stawki podatku od towaréw i ushug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

W przypadku zaistnienia w/w zmian Strona wnioskujgca o zmiang, ztozy drugiej Stronie pisemny
wniosek. Nastepnie Wykonawca ztozy w terminie 3 dni od zlozenia takiego wniosku informacje
zawierajacg szczegOlowa kalkulacje wplywu opisanych zmian na koszty realizacji zamowienia
przez Wykonawce, w szczegolnosci wskazujac wysoko$¢ odpowiednich kosztow w odniesieniu
do poszczegdlnych osob realizujagcych umowe, zakres ich zaangazowania w realizacje umowy
oraz wplyw odpowiednich czynnikéw na zmian¢ kosztow. Zamawiajacy moze odmowié
waloryzacji w przypadku, gdy wyjasnienia nie bedg w wystarczajacy sposob uzasadniaé
proponowanej zmiany. Waloryzacja moze dotyczy¢ wytacznie kosztow realizacji zamowienia w
okresie po wejsciu w zycie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT -
wylacznie faktur wystawianych po wejsciu w zycie tych zmian.

2. Zmiana ktéregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie w
formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

1)
2)
3)

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej czgsci umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych przypadkach:
ogloszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy;

wydania nakazu zajgcia majatku firmy Wykonawcy;

jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego albo przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dhuzej niz 14
dni.

W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wymienionych wyzej powoddéw, uwaza
sig, ze odstgpienie to nastapito z winy Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy odmawia bez
podania przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru koncowego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru w terminie 7 dni od daty odstapienia:
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1)

2)
3)

4)

: )
2)
3)

4)

sporzadzi szczegétowy protokol inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedlug stanu
na dzien odstapienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.
zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.
sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy materiatow,
konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢  wykorzystane przez  niego
do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowg i wyceni je w oparciu o ceny podane
w ofercie.
zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, 1 najpoOzniej
w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do:
dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust.5 pkt 1) oraz robdt zabezpieczajacych,
o ktorych mowa w ust.5 pkt 2).,
zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robot, o ktorych mowa w ust.5 pkt. 1) i 5 pkt. 2), jezeli
odstgpienie nastapito z winy Zamawiajacego,
odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen okreslonych w ust.5 pkt. 3), jezeli odstapienie
nastapilo z winy Zamawiajacego,
przejecia terenu budowy.
§17

PRAWA AUTORSKIE
Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, na Zamawiajgcego przechodza w catosci i bez odrebnego wynagrodzenia
autorskie prawa majatkowe do poszczegdlnych dokumentacji projektowych (utworow).
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje wraz z przeniesieniem wiasnosci
egzemplarzy dokumentacji projektowej.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oznacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej we wilasnym zakresie w nieokreslonym
terminie, na terenie kraju na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i no$nikach;
2) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nosnikach do pamigci komputera;

3) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostepnianie w kazdej formie i nosniku, np. w celach

promocyjnych i informacyjnych, jako element wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia
wykonania robot budowlanych;

4) uzyczanie oryginatu albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze

wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego;

5) dokonywanie zmian przyjetych rozwigzan projektowych.

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrgbnym polu eksploatacji, sposrod wymienionych w ust. 3 powyzej.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielania zezwolen na wykonywanie praw
autorskich do tworczych przerobek utworu.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$é za wszelkie roszczenia osob trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy lub jego czesci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych w
zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych przez Zamawiajacego
projektantow posiadajacych wymagane przepisami prawa uprawnienia budowlane.
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§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzane
sa do wyczerpania drogi postegpowania polubownego/reklamacyjnego.

W przypadku braku mozliwosci rozstrzygnigcia sporu na drodze postgpowania polubownego/
reklamacyjnego stronom przystuguje droga postgpowania sadowego.

Sadem wilasciwym do rozstrzygania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Cesja wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy moze by¢ dokonana przez Wykonawce wytacznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

Umoweg niniejszg sporzadza si¢ w dwoch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Ustawy —
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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